

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด้านกำกับ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑ ๓ ๕๖๓
เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ไพร์ซฮอเวอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
 - ๕.๔ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นางสาวสมนา ทัพพเมธา
 - ๖.๒ นายวรวิฑู ปิยอารยะนันท์

รายละเอียดราคากลาง

โครงการศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบการกำกับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม