

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS.17)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย สำนักงาน คปภ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๕ มี.ค. ๒๐๒๖** ๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๓๓,๙๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินและการประกันภัย.....
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีและภาษีอากร มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษาและทีมงาน อย่างน้อย ๑๑ คน.....
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์..... ๔๓๒,๖๓๙.๒๕ บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)..... - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ..... ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง นายวริทธิ์ ธรรมพิพิธ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์.....
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๙.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา.....
 - ๙.๒ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา.....
 - ๙.๓ หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ.....

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการดำเนินงานโครงการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17)

รายการ	จุดการศึกษา	สาขา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (1)	หน่วย	เดือน (2)	คำนวณราคากลาง			หมายเหตุ
							Basic salary (บาท) (3)	ค่าตอบแทน (บาท) (4)	ค่าตอบแทน (บาท) (5)	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร										
บุคลากรหลัก										
1	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาโท	12	1	คน	30	160,000	2,475	11,880,000.00	วงเงินรวม = (1) x (2) x (3) x (4)
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชี	ปริญญาตรี	5	1	คน	30	35,000	2,475	2,598,750.00	"
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	ปริญญาตรี	5	1	คน	30	35,000	2,475	2,598,750.00	"
บุคลากรสนับสนุน										
1	ผู้ประสานงาน	ปริญญาตรี	2	1	คน	30	25,900	2,475	1,923,075.00	"
2	พนักงานสนับสนุน	ปริญญาตรี	1	5	คน	30	25,900	2,475	9,615,375.00	"
3	ผู้ทดสอบระบบ	ปริญญาตรี	3	2	คน	30	36,100	2,475	5,360,850.00	"
										วงเงินรวม
ค่าใช้จ่ายภายนอก										
ค่าจ้างเหมาจ้าง										
1	รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดที่ 2 (รวม Flash Drive)			2	เล่ม				2,000	วงเงินรวม = (1) x (5)
2	รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดที่ 3 (รวม Flash Drive)			2	เล่ม				4,000.00	"
3	รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดที่ 4 (รวม Flash Drive)			2	เล่ม				4,000.00	"
4	รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดที่ 5 (รวม Flash Drive)			2	เล่ม				4,000.00	"
6	รายงานฉบับสมบูรณ์ (งานงวดที่ 6 รวม Flash Drive)			2	เล่ม				10,000.00	"
7	เอกสารขอบหมักสูตรที่ 1, 2, 3			60	เล่ม				200	"
8	เอกสารขอบหมักสูตรที่ 4, 5, 6			60	เล่ม				200	"
ค่าจ้างระบบและสัมมนา										
1	หลักสูตรความรู้ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานกึ่งดูแลประกันภัย			50	คน				250	วงเงินรวม = (1) x (5)
2	หลักสูตรความรู้ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทประกันชีวิต			70	คน				250	"
3	หลักสูตรความรู้ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับบริษัทประกันชีวิต			120	คน				250	"
4	หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed-upon procedures : AUP) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินในช่วงปฏิบัติการ (Parallel run)			50	คน				250	"
5	หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed-upon procedures : AUP) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินในช่วงปฏิบัติการ (Parallel run) สำหรับบริษัทประกันชีวิต			70	คน				250	"
6	หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed-upon procedures : AUP) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินในช่วงปฏิบัติการ (Parallel run) สำหรับบริษัทประกันภัย			120	คน				250	"
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง										
1 เหนียง										
										432,639.25 เหนียง
										วงเงินรวม
										602,639.25
										ค่าใช้จ่ามนอกตาราง + ค่าใช้จ่ามนอกตาราง
										34,579,439.25
										ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
										2,420,560.75
										รวมเป็นเงินจำนวน
										37,000,000.00